

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาฯ ชั้น ๔
และพัฒนาผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก CCU**

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) ปัจจุบันนี้ให้บริการมาเป็นเวลา ๒๕ ปีแล้ว สภาพโครงสร้างภายในระบบการระบายอากาศ ลักษณะการจัดพื้นที่สำหรับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ ผู้ป่วยมีความซับซ้อนของโรคมามากขึ้น ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ - ๑๕ ปีเกือบทั้งหมด ต้องใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยตลอดเวลา โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีราคาแพง รวมถึงจำนวนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาใน PICU มากขึ้นจากทั่วประเทศที่ขอส่งตัวมารักษาต่อ แต่ด้วยข้อจำกัดของจำนวนเตียงที่มี จึงไม่สามารถรับได้ทันทีทุกราย นอกจากนี้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ยังเป็นศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคหัวใจในเด็ก ซึ่งมีผู้ป่วยมารักษาจากทั่วประเทศจำนวนมากเช่นกัน หลายรายอยู่ในภาวะวิกฤต แต่สถาบันสุขภาพเด็กฯ ยังไม่มีหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก (CCU) โดยเฉพาะผู้ป่วยจึงต้องเข้ารับรักษาตัวที่ PICU หรือ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมเด็ก (SICU) ดังนั้นเพื่อให้การบริการได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยได้เพียงพอกับความต้องการ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วทันเวลาและปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องขยายจำนวนเตียงเพื่อให้บริการของ PICU และจัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจเด็ก (CCU) รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม และระบบต่างๆ ภายใน PICU และ CCU ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้มีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีมาตรฐาน ผลลัพธ์การรักษามีคุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีจำนวนเตียงและเครื่องมือแพทย์เพียงพอ มีมาตรฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา และการบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งเดียวของภาครัฐและของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ที่ดูแลรักษาสุขภาพเด็กโดยเฉพาะ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวตราคือเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นให้แก่ สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้างปรับปรุง เป็นผลงานการดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) แบบปลอดเชื้อ หรือ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก (CCU) แบบปลอดเชื้อ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชนที่ สถาบันสุขภาพเด็กฯ เชื่อถือ ในกรณียื่นผลงานเอกชน ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่ กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงาน ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รูปแบบรายการและรายละเอียดคุณลักษณะ

๑. แผนงานจ้างพัฒนาหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) และหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก (CCU) โดยใช้แบบของ บริษัท เอสทู ออลส์ เมดิคอล จำกัด

๕. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒๐,๘๘๗,๐๔๕.๗๖ บาท (หกสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบ

ภายในกำหนด ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะทำการชำระเงินต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และผ่านการตรวจรับจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นรายงวด จำนวน ๕ งวด (รายละเอียดตามเอกสารการแบ่ง งวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ)

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๘.๑ การรื้อถอนผนังหรือวัสดุเดิมอื่นๆ ตามแบบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิด ความเสียหายน้อยที่สุด และวัสดุเดิมจากการรื้อถอนทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องมอบให้ผู้ว่าจ้าง ในสภาพที่ดีที่สุด ยกเว้นวัสดุที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องการ และขนย้ายออกนอกสถาบันสุขภาพเด็กฯ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง

๘.๒ ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงนี้ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิธีการป้องกันอันตรายใดๆ ก็ตาม รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย และรบกวนแก่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการงานปรับปรุง เช่น การขนย้ายวัสดุ การป้องกันฝุ่นละออง การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียง เป็นต้น โดยจะต้องจัดทำและเสนอแผนมาตรการป้องกันดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการ

๘.๓ หากส่วนใดของอาคารเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้อง ซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเวลาเพิ่มจากสัญญาแต่ประการใด

๘.๔ การใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากสถาบันสุขภาพเด็กฯ ก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที่สถาบันฯ กำหนด

๘.๕ หากพื้นที่บริเวณใดเกิดข้อโต้แย้งว่าจะต้องอยู่ในส่วนปรับปรุงครั้งนี้หรือไม่ ให้ถือมติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด

๘.๖ รายละเอียดต่างๆ และแบบขยายที่แสดงไว้ตามแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำหรือรายละเอียดที่ สถาปนิก วิศวกร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ไว้ ทั้งนี้ถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างแต่ อย่างใด และรวมถึงรายการ หรือรายละเอียด แบบขยายที่ไม่ได้แสดงไว้ในแบบในกรณีที่เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบและรายการอันเนื่องมาจากปัญหาทางด้าน เทคนิคการก่อสร้าง, ปัญหาจากข้อจำกัดทางวิศวกรรม, ปัญหาทางด้านความจำกัดของพื้นที่หรือปัญหา ทางด้านมวลชน และเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่าและไม่เสียความมั่นคงแข็งแรงให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสาร รูปแบบรายละเอียดการปรับปรุง (Shop Drawing) ในส่วนนั้นๆ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าระดับ สามัญ ลงนามรับรองในแบบและรายการคำนวณเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการ และให้พิจารณาราคาเปรียบเทียบ เพิ่ม - ลด ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามราคาในใบแจ้งปริมาณงานและ ราคาที่ได้ปรับลดอย่างถูกต้อง และกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

๘.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับรูปแบบรายการของอาคารและ สิ่งก่อสร้างประกอบทุกรายการให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงานเจ้าของอาคาร โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพิ่ม - ลด และขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการจากผู้ว่าจ้าง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการต่อไป



๘.๘ รายละเอียดบางอย่างที่ไม่ได้แสดงไว้ แต่ในการก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี เช่น การเสียบเหล็กเพื่อยึดผนัง การทำเสาเอ็นทับหลังรัดรอบหน้าต่าง ประตู การเจาะโครงสร้าง เพื่อเดินระบบท่อต่างๆ ฯลฯ เหล่านี้ เป็นหน้าที่โดยตรงและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่จะต้องวางแผนและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน และวิธีการ ผู้รับจ้างจะอ้างสาเหตุไม่ทราบไม่ได้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องหยุดการก่อสร้างในงานส่วนนั้น รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรีบเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างอย่างเคร่งครัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งจะเอามาเป็นข้ออ้างในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือขอขยายเวลาทำการตามสัญญาไม่ได้

๘.๙ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้กับโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำตามทีระบุไว้ในรูปแบบ รายการ และสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะขอใช้วัสดุ อุปกรณ์เทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา (ถ้ามี) ทั้งของวัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในสัญญา และของวัสดุ อุปกรณ์ที่จะขอเทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องเสนอก่อนล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีเวลาพิจารณาตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า วัสดุ อุปกรณ์นั้นๆ จำเป็นต้องมีการทดสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้ทราบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะเอามาอ้างเป็นสาเหตุในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างไม่ได้

๘.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมหนังสือรับรองคุณภาพหรือรับรองการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ตามรูปแบบและรายการไว้ เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทันทีที่ต้องการ ในงานงวดที่มีการใช้หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองดังกล่าวได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูสวนสิทธิ์ที่จะไม่รับงานในงวดนั้น

๘.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องวางแผน และจัดทำแผนมาตรการความปลอดภัยการทำงาน แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงาน และเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง

๘.๑๒ ในระหว่างการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องการใช้ลิฟต์ขนของ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งสถาบันฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน เนื่องจากลิฟต์สถาบันฯ จำเป็นต้องใช้ในการขนส่งผู้ป่วย หากเกิดความเสียหายต้องชดใช้ในราคาที่เหมาะสม หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดูกำหนด

๘.๑๓ ผู้รับจ้าง ต้องแจ้งสถาบันฯ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง การเข้า - ออก ผู้รับจ้าง และคนงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด

๘.๑๔ ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าดำเนินการก่อสร้างให้ทางสถาบันฯ ได้ทราบและจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้ก่อความรำคาญ สร้างความสกปรก รกรุงรัง และทิ้งสิ่งปฏิกูลในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณอื่น ๆ

๘.๑๕ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง และคนงานพักอาศัยในบริเวณสถาบันฯ

๘.๑๖ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ทั้งนี้เสนอก่อนดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้างใดๆ

๘.๑๗ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ (โดยจัดทำป้ายตามแนวทางในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ข้อ ๒ กรณีกงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่าแรงงานตั้ง ๑ ล้านบาทขึ้นไป) ทั้งนี้ ป้ายแสดงรายละเอียดดังกล่าว จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างก่อนดำเนินการติดตั้ง

๘.๑๘ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบงานระบบทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๘.๑๙ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ปรับปรุงพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๙. ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา

๙.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของขอบเขตงานจ้าง หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งให้ถือว่างานนั้นไม่สำเร็จทั้งหมด พร้อมกัน และ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด

๙.๒ การบอกเลิกสัญญา ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๙.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้อนุญาตเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องและความเสียหายของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๑. เกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ....(.....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๙.๒ ช่างก่อสร้าง

๙.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับ
ระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อม
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ ผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นางพนิดา ศรีสันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธวัชชัย กิระวิทยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเฉลิมไทย เอกศิลป์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรัชนิบูลย์ เงินวิสัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา อัครินานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริพร สังขมัลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ วุฒิमानพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพร ชุมทอง)