

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก)		แบบเลขที่	แบบเอกชน
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันสุขภาพแห่งชาติมาทราซินี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		รวมเป็นเงิน	
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร				
	1.1.2 งานโครงสร้างเหล็กกับพื้น	-	-	-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานรื้อถอน	-	89,520.00	89,520.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	341,816.00	67,525.00	409,341.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	1,324,627.67	482,435.56	1,807,063.23	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น	1,111,897.00	238,936.00	1,350,833.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	2,353,810.00	50,350.00	2,404,160.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	276,840.00	21,580.00	298,420.00	
	1.2.7 งานทาสี	200,955.00	120,573.00	321,528.00	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	212,500.00	33,750.00	246,250.00	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง	375,744.84	148,324.11	524,068.96	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม	5,842,411.32	1,404,047.38	7,246,458.70	
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์	924,728.16	558,289.84	1,483,018.01	
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	508,617.89	172,152.25	680,770.14	
	1.4.4 งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรศัพท์วงจรปิด	52,233.29	46,600.00	98,833.29	
	1.4.5 งานระบบ MATV	51,435.03	36,900.00	88,335.03	
	1.4.6 งานระบบเสียงประกาศ	201,617.26	45,870.00	247,487.26	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	2,027,857.97	522,729.12	2,550,587.09	
	1.6 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษ				
	1.6.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์	684,235.30	106,398.55	790,633.85	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก)		แบบเลขที่	แบบเอกชน
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาวิทยาลัย ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		รวมเป็นเงิน	
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	16,491,326.74	4,145,980.82	20,637,307.55	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	งานตกแต่งภายในอาคาร	4,417,048.00	413,699.80	4,830,747.80	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	4,417,048.00	413,699.80	4,830,747.80	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	20,908,374.74	4,559,680.62	25,468,055.35	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	1,736,920.00	-	1,736,920.00	
	2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	4,720,650.00	-	4,720,650.00	
	3 งานระบบไฟฟ้า	1,572,500.00	-	1,572,500.00	
	4 งานระบบก๊าซทางการแพทย์	12,347,830.00	11,583.00	12,359,413.00	
	5 งานระบบควบคุมการเข้าออกและโทรทัศน์วงจรปิด	1,067,500.00	-	1,067,500.00	
	6 งานระบบโทรศัพท์&คอมพิวเตอร์	1,067,500.00	-	1,067,500.00	
	7 งานระบบประปา	110,500.00	-	110,500.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	22,623,400.00	11,583.00	22,634,983.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก)	แบบเลขที่	แบบเอกชน	
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหานาคินี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		รวมเป็นเงิน
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	502,700.00	-	502,700.00
	รวมค่างานส่วนที่ 3	502,700.00	-	502,700.00